

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#00

Nº do CT  
1004.467-96/2013

PropONENTE/TOMADOR  
Prefeitura Municipal

MUNICÍPIO/UF  
Inubia Paulista (SP)

EMPREENDEDIMENTO (NOME/PELIDO)  
Recapamento, pavimentação e sinalização viária

APROVAÇÃO (DATA)

OPERAÇÃO

Financiamento  Repasse

PROGRAMA/Modalidade/AÇÃO  
PLANEJAMENTO URBANO

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse			Contrapartida		Total	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)			
	Recapamento Asfáltico									
	Limpeza de superfícies	12175,47/m²	20.103,83	93,82%	-	100,00%	-	0,00%	21.428,82	
	Pintura de ligação	12175,47/m²	18.047,76	93,82%	1.324,99	6,18%	-	6,18%	19.237,24	
	Transp cial com cam bas rod pavimentada	12272,84/m³x	11.168,47	93,82%	1.189,48	6,18%	-	6,18%	11.904,55	
	Cbuq cap 50/70 blinder, exc transporte	876,62/T	154.375,85	93,82%	736,08	6,18%	-	6,18%	164.550,34	
	Guias e Sarjetas		-	-	10.174,49	6,18%	-	6,18%		
	Meio-fio e sarjeta 35 cm base x 30 cm alt		-	-	-	100,00%	-	0,00%		
	Pavimentação Asfáltica		6.134,64	93,82%	404,32	6,18%	-	6,18%	6.538,96	
	Escav e carga mat 1a cat		-	-	-	100,00%	-	0,00%		
	Melhoria no sub leito	158/m³	644,80	93,82%	42,50	6,18%	-	6,18%	687,30	
	Base de solo estab sem mistura, comp	632/m²	996,11	93,82%	65,65	6,18%	-	6,18%	1.061,76	
	Transporte local com caminhão basc 6 m3	158/m³	1.915,14	93,82%	126,22	6,18%	-	6,18%	2.041,36	
	Imp de base de pav com emulsaõ cm-30	158/m³	211,97	93,82%	13,97	6,18%	-	6,18%	225,94	
	Pintura de ligação com emulsaõ r-2c	632/m²	2.863,81	93,82%	188,75	6,18%	-	6,18%	3.052,56	
	Transp cial com cam basc 6 m3	632/m²	936,82	93,82%	61,74	6,18%	-	6,18%	998,56	
	Conc bet usinado a quente com cap 50/70,	1528,80/m³x4	1.391,24	93,82%	91,69	6,18%	-	6,18%	1.482,93	
	Sinalização Viária	45,50/T	8.012,70	93,82%	528,10	6,18%	-	6,18%	8.540,80	
	Sinalização Horizontal		-	-	-	100,00%	-	0,00%		
	Forn. E transp de placa de aço	122,25/m²	2.542,70	93,82%	167,58	6,18%	-	6,18%	2.710,28	
	Placa esm p/ ide NR de rua, dim 45x25cm	1,88/m²	837,15	93,82%	55,17	6,18%	-	6,18%	892,32	
	Tubo de aço galv (25mm), inde com	28/unid	5.205,14	93,82%	343,06	6,18%	-	6,18%	5.548,20	
		143,5/m	10.461,87	93,82%	689,51	6,18%	-	6,18%	11.151,38	
			-	-	-	100,00%	-	0,00%		
			245.850,00	93,82%	16.203,30	6,18%	-	6,18%	262.053,30	

Inubia Paulista 25/09/2014

Local/Data

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador  
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrato.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Nome do Prefeito e da Cidade/UF